令和7年10月28日 建設事業部 建設課長

新拠点整備に係る交差点改良詳細設計業務に係る公募型プロポーザルについて、質問のあったことについては、以下の通りです。

NO	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書	「業務内容(2)現況交	お見込のとおりです。
	5. 業務内容	通状況の整理」にお	
	,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	いて実施する方向別	
		渋滞状況撮影(ビデオ	
		 撮影)は、交通量調査	
		と同日・同時間での実	
		施をご想定されていま	
		すか。	
2	仕様書	「業務内容(3)交差点	市が保有するデータであれば、契約後協議のうえ必要
	5. 業務内容	解析」について、新拠	に応じ協議します。
		点整備後の交通影響	
		として考慮すべき開発	
		交通量などの情報・デ	
		ータ等は別途ご提供	
		いただけるという理解	
		でよろしいでしょうか。	
3	仕様書	「業務内容(4)交差点	積算上は、7箇所実施想定としてください。
	5. 業務内容	改良詳細設計」につ	
		いて、同(3)の解析結	
		果を踏まえて実施する	
		のであれば、契約時	
		点で実施箇所数が定	
		まらず、見積もり計上	
		するのが難しいものと	
		考えます。積算上、何	
		箇所実施で想定すれ	
		ばよいかご教示いた	
		だくことは可能でしょう	
		か。	

4	仕様書	「業務内容(6)住民説	住民説明会等資料作成については、仕様書のとおり将
	5. 業務内容	明会等資料作成」に	来の渋滞状況を AR(拡張現実)等のデジタル技術を用
		ついて、ビジュアルツ	いて、視覚的に分かりやすく効果的な資料を整理する
		ールを作成するため	もの。
		の基礎情報として、同	
		(2)で実施するビデオ	
		動画を撮影するという	
		認識でよろしいのでし	
		ようか。	