

回答書

令和7年10月3日

教 育 総 務 課

令和7年度 赤磐市学校施設LED化に向けた整備手法検討業務における受託候補者の選定に係る公募型プロポーザルの実施に関する質問について、以下のとおり回答します。

No	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 4 業務内容 (2) 現地調査 現地調査の日程について	現地調査に際し学校行事等の都合に配慮を要するとおもわれます。これにより、調査に不測の日数を要した際の完成期延期の協議に応じていただけますか？	受託者の責によらない事由により延期が必要と判断される際は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」等に準拠して対応します。
2	仕様書1 ページ目 22 行 目 (2) 現地調査 対象施設の竣工図について	業務着手に際して、対象施設の電気設備に係る竣工図は貸与頂けるものと考えてよろしいでしょうか？	貸与可能です。 ただし、学校によっては、竣工図がない場合があります。
3	仕様書1 ページ目 22 行 目 (2) 現地調査 現地調査の実施可能時間について	園児・児童・生徒の在校時間内においても、現地調査を実施することは可能でしょうか？	授業中の部屋には立ち入り不可能となります。 授業の行われていない部屋については、学校の許可により可能となります。