
工　事　設　計　書　

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額 適　　要

Ⅱ 共通仮設費

Ⅱ－１ 共通仮設費 （積上分）

交通誘導員警備員Ｂ 18.0 人

仮囲い 防音シート張 H＝2.0 76.0 m

シートゲート W3.6*H2.0m 2.0 箇所

計 0

名　　　　　称 内          容
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記号 名　　　　　称 内          容 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 適　　要

赤磐市立山陽西小学校排水設備改修工事

Ⅰ 直接工事費 1 式

（内　経費算出対象金額 Ⅰ- 発生材処分費）

共通仮設費率：(算定値)

Ⅱ 共通仮設費 積上げ分共 1 式 岡山県建築工事積算基準　改修機械設備工事による

現場管理費率：(算定値)

Ⅲ 現場管理費 1 式 岡山県建築工事積算基準　改修機械設備工事による

一般管理費率：(算定値)

Ⅳ 一般管理費 契約の保証に関する経費を含む 1 式 岡山県建築工事積算基準　改修機械設備工事による

スクラップ(控除)

工事価格

                        

消 費 税 相 当 額 10% 1 式

総　　合　　計
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数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

別紙単価表-1

スクラップ ヘビーＨ4 0.01 ｔ

建築
名　　　　　称 内          容



記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ⅰ 直接工事費

1 直接仮設工事 1 式

2 便所改修工事 1 式

3 機械設備改修工事 1 式

4 電気設備改修工事 1 式

5 発生材処分 1 式

計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

1 直接仮設工事 1 式

計

2 便所改修工事 2.1　撤　去 1 式

2.2　改　修 1 式

計

3 機械設備改修工事 排水設備工事 1 式

4 電気設備改修工事 電気設備工事 1 式

5 発生材処分費 5.1　発生材積込運搬費 1 式

5.2　発生材処理費 1 式

計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

1 直接仮設工事

（内部）

材工共

墨出し 29.8 ｍ2

材工共

部分養生 ｼｰﾄ+ﾍﾞﾆﾔ程度 29.8 ｍ2

材工共

竣工時清掃 29.8 ｍ2

材工共

脚立足場 2階男子便所部分 12.3 ｍ2

小　計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

2 便所改修工事

2.1　撤　去

材工共

天井　ｹｲｶﾙ板撤去 t=6 4.6 ｍ2

材工共

天井　LGS下地撤去 Mバーのみ撤去　19型 4.6 ｍ2

小　計

2.2　改修

材工共

天井　ｹｲｶﾙ板張り t=6 4.6 ｍ2

材工共

天井　LGS下地 Mバーのみ　19型 4.6 ｍ2

ｻﾝｹﾞﾂｻﾝｶﾘｯﾄ同等品　　材工共

EP-G　塗り 塗装用クロス下地面　B種 12.3 ｍ2

小　計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

3 機械設備改修工事

排水設備工事

PW-2 FRP水槽一体型排水ポンプユニット

ポンプ付水槽 1.5kW×2 1 組

ポンプ槽躯体工事 1 式

硬質塩化ビニル管 HIVP   50           地中配管 65 ｍ

　　　〃 VU    100           地中配管 13 ｍ

　　　〃 VU    125           地中配管 116 ｍ

　　　〃 VP    　75           機械室・便所 2 ｍ

　　　〃 VP    100           機械室・便所 4 ｍ

ＳＴ．90Ｌ．45Ｌ

小口径汚水桝 125φ-200φ　　　     ～ 500Ｈ 2 組

ＳＴ．90Ｌ．45Ｌ

　　　〃 125φ-200φ　　　801～1200Ｈ 1 組

ＳＴ．90Ｌ．45Ｌ

　　　〃 125φ-200φ　　 1201～1600Ｈ 2 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-200φ　　　     ～ 500Ｈ 2 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-200φ　　　501～ 800Ｈ 3 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-200φ　　　801～1200Ｈ 5 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-200φ　　 1201～1600Ｈ 1 組

摘　　　要内          容名　　　　　称
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

ＳＴ．90Ｌ．45Ｌ

小口径汚水桝 125φ-150φ　　 1201～1600Ｈ 1 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-150φ　　　801～1200Ｈ 1 組

90Y.45Y

　　　〃 125φ-150φ　　 1201～1600Ｈ 3 組

トラップ桝 300φ 　　　　 　　　     ～ 500Ｈ 3 組

塩ビ蓋 150φ 4 個

　〃 200φ 9 個

防護蓋 Ｔ-8　　　150φ 1 個

　〃 　〃　　　200φ 7 個

レジコン蓋 300φ 3 個

床上掃除口 ＣＯＡ　100 1 個

配管接続工事 1 式

土工事 1 式

アスファルト工事 1 式

コンクリート工事 1 式

撤去工事 1 式

小　計

内          容 摘　　　要名　　　　　称
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

4 電気設備改修工事

E-1 動力設備工事

電線 IE2.0x1(管内) 104.0 ｍ

ケーブル CE5.5sq-3C(コロガシ) 8.0 ｍ

　　　〃 CE5.5sq-3C(管内) 42.0 ｍ

　　　〃 CE5.5sq-3C(FEP内) 4.0 ｍ

支給品ケーブル取付 排水ポンプ用ケーブル(FEP内) 10.0 ｍ

　　　〃 フロートスイッチ用ケーブル(FEP内) 20.0 ｍ

電線管 Z28(露出) 42.0 ｍ

波付硬質ポリエチレン管 FEP30(地中) 4.0 ｍ

　　　〃 FEP40(地中) 5.0 ｍ

　　　〃 FEP50(地中) 5.0 ｍ

2種金属製可とう電線管 F2WP30 ビニル被覆あり・防水 1.0 ヶ所

ステンレス　0.2未満

プルボックス SS150x150x100WP-SUS 4.0 個

摘　　　要名　　　　　称 内          容
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

低圧動力盤へMCCB3P50AFx1個増設

電気室改修 上記に伴う工事　E50-NF 1.0 式

はつり貫通 φ50 1.0 ヶ所

土工事 根切 0.3 ㎥

　　　〃 埋戻し 0.2 ㎥

　　　〃 砂 0.1 ㎥

　　　〃 残土処分 0.2 ㎥

コンクリート舗装 C-7-10 0.9 ㎡

コンクリートカッター 4.2 ｍ

脚立足場 直列　H1.8　2か月 1.0 式

小　計

摘　　　要名　　　　　称 内          容
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

5 発生材処分費(建築・電気・機械設備工事合計）

5.1　発生材積込運搬費

人力積込 2t車 郊外地(DID区間有)

発生材運搬 陶磁器くず(安定型)･がれき類 0.03 ｍ3

人力積込 2t車 郊外地(DID区間有)

発生材運搬 金属くず 0.01 ｍ3

機械積込 2t車 郊外地(DID区間無)

発生材運搬 12km以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬 13.9 ｍ3

機械積込 2t車 郊外地(DID区間無)

発生材運搬 12km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ運搬 0.9 ｍ3

人力積込 2t車 郊外地(DID区間無)

発生材運搬 27.5km以下 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 0.5 ｍ3

小　計

5 発生材処分費(建築・電気・機械設備工事合計）

5.2　発生材処理費

発生材処分 陶磁器くず(安定型)･がれき類 0.03 ｔ

発生材処分 金属くず 0.01 ｔ

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ 再生資源化 32.6 ｔ

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ 再生資源化 2.2 ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 最終処分 0.6 ｔ

内          容 摘　　　要名　　　　　称
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

岡山県産業廃棄物処理税 0.6 ｔ

小　計

内          容 摘　　　要名　　　　　称
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

1 撤去材運搬(小規模、人力積込) 改修　表2-20

(所要量)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積級 0.15 日

10ｍ3当り運搬日数＝4.5

補正係数(陶磁器)=0.33

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの所要量=(4.5×0.33)/10＝0.1485

撤去機械運転 改修　表2-21

(所要量)

運転手(一般) 1.00 人

燃料 軽油 7.00 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積級 1.29 供用日

ﾀｲﾔ損耗費 1.00 供用日

その他 (労+雑)×25％ 1.00 式

小　計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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記号 数量 単位 単　　価 金　　　額

2 撤去材運搬(小規模、人力積込) 改修　表2-20

(所要量)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積級 0.20 日

10ｍ3当り運搬日数＝4.5

補正係数(金属)=0.44

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの所要量=(4.5×0.44)/10＝0.198

撤去機械運転 改修　表2-21

(所要量)

運転手(一般) 1.00 人

燃料 軽油 7.00 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ  1.29 供用日

ﾀｲﾔ損耗費 1.00 供用日

その他 (労+雑)×25％ 1.00 式

小　計

名　　　　　称 内          容 摘　　　要
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M1 配管接続工事 1.0 式

配管接続 樹脂管　保温無　100A 1.0 箇所

計

M2 土工事 1.0 式

根切り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 194.3 ㎥

保護砂 43.5 ㎥

埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 150.8 ㎥

残土処分 43.5 ㎥

計

M3 ｱｽﾌｧﾙﾄ工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 63.0 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取り壊し 30.5 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 　再生材 30.5 ㎡

計

金 　　  額 備   考名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価
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金 　　  額 備   考名 　　　　称　 内　　　　　　　 　容　 数　　量 単位 単　　価

M4 コンクリート工事

コンクリートカッター切 195.5 ｍ

コンクリート斫り 87.9 ㎡

コンクリート復旧 t=0.1m 8.8 ㎥

計

M5 撤去工事

硬質塩化ビニル管撤去 VU    125           地中配管 160.0 ｍ

　　　〃 VP    　75           機械室・便所 3.0 ｍ

　　　〃 VP    100           機械室・便所 4.0 ｍ

汚水桝撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450□　　　　　　～500Ｈ 4.0 組

　　　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450□　　　501～800Ｈ 8.0 組

　　　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450□　　801～1200Ｈ 7.0 組

　　　〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450□　1201～1600Ｈ 2.0 組

床上掃除口撤去 ＣＯＡ100 1.0 個

計
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